
ЈП  Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

На  основу  члана  116.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник
Републике Србије", број 124/12,14/2015 и 68/2015)

                   
         
                   ЈП  Дирекција за планирање и  изградњу “Краљево” 
                                                       Краљево
                                        Ул. Хајдук вељкова бр. 61

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   Јавно  предузеће  Дирекција
за планирање и изградњу "Краљево", Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,
www.direkcijakv.net

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа

Предмет набавке:   Извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи
фекалне канализације у Адранима

Назив  и  ознака  из  општег  рачника  набавке:  45232410  –  Радови  на
канализационој мрежи

Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена;

Број примљених понуда: 1 (једна) 

Уговорена вредност :  1.375.008,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена: 1.375.008,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена:  1.375.008,00 динара без ПДВ-а 

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

http://www.direkcijakv.net/


Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  1.375.008,00 динара без
ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  1.375.008,00 динара без
ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Извршилац
не извршава уговор са подизвођачем;

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.04.2016. године;

Датум закључења уговора:  24.05.2016. године;

Основни  подаци  о  извршиоцу:  Предузеће  за  пројектовање,  инжењеринг  и
извођење грађевинских радова “ЗОП ИНЖИЊЕРИНГ” д.о.о., Ул. Карађорђева
бр.61,  11000  Београд,  ПИБ  102259644,  матични  број  17413864,  шифра
делатности 4120

Период важења уговора:  Уговор престаје да важи даном истека гарантног

 рока.  

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  нису  предвиђене
конкурсном документацијом.

 

                                                                                  ДИРЕКТОР

                                     
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.  


